Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE

Calculatrice :

L’'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collége », est autorisé
Aucun document n’est autorisé.

E.2 - EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION

Sous-épreuve E.22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise
en ceuvre sur chantier (U.22)

Compétences évaluables :

e C1.2 - Décoder et analyser les données opératoires.

e C1.3 - Décoder et analyser les données de gestion.

« C2.3 - Etablir les quantitatifs de matériaux, composants et des matériels.
« C2.4 - Etablir le processus de fabrication, de dépose et de pose.

« C2.5 - Etablir les documents de suivi de réalisation.

BAREME DE CORRECTION

Théme 1 : Caractéristiques de I'escalier /10 pts
Théme 2 : Fiche de débits /10 pts
Theme 3 : Mise en barre 120 pts
Théme 4 : Planning de phases 120 pts
Theme 5 : Pliage /50 pts
Théme 6 : Etude de fixation /10 pts
Theme 7 : Poingonnage /10 pts
Théme 8 : Soudage /10 pts
Théme 9 : Inventaire des platines /10 pts
Théme 10 : Cintrage /10 pts
Theme 11 : Planning installation 140 pts

TOTAL ...... /1200 pts

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 8 documents :
DS1 a DSS8.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Le dossier sujet serarendu dans son intégralité agrafé a la copie.

Note : les documents sont au format A3.
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Théme 1 : CARACTERISTIQUES DE L’ESCALIER

Mise en situation
Vous étes chargé de préparer la fabrication de I'escalier suivant le modéle présenté dans le

dossier technique.

Vous devez :

NoOokwNE

calculer la hauteur de marche

indiquer le nombre de marche

calculer la valeur du giron

vérifier le respect de la formule de Rondelet
indiquer la longueur projetée au sol

calculer La pente

calculer la Longueur de la ligne d’épure

Vous disposez :

du dossier technique pages DT 15/19 a DT 1819
des documents ressources page DR 2/5

Théme 2 : FICHE DE DEBITS

Mise en situation
Vous étes chargé de préparer la fabrication d’'un escalier suivant le modele présenté dans le
dossier technique.

Vous devez :
compléter la feuille de débit permettant la réalisation de I'escalier.

Vous disposez :
— du dossier technique pages DT 15/19 a DT 1919

Zone réponses :

Zone réponses :

1. Hauteur de marche : FEUILLE DE DEBITS | OUVRAGE :
Rep. Désignation Quantité| Matiére d’ceuvre |Dimensions du débit AObsIervatlon
2. Nombre de marches : ngle, rayon
3. Valeur du giron :
4. Vérification 2*H+ G= (600 ; 630) :
5. Longueur projetée au sol :
6. Pente :
7. Longueur de ligne d’épure :
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Théeme 3 : MISE EN BARRE

Mise en situation
Vous étes chargé de préparer la fabrication d’un escalier suivant le modeéle présenté dans le
dossier technique.

Vous devez :
réaliser la mise en barre pour les lisses repere 6.

Vous disposez :
— du dossier technique

Vous considérerez
— Longueur des barres : 6000mm
— Epaisseur de la lame : 3mm
— Affranchissement : 10mm

Theme 4 : PLANNING DE PHASE

Mise en situation
Vous étes chargé de préparer la fabrication d’'un escalier.

Vous devez :
faire le planning de phase pour la réalisation de I'escalier

Vous disposez :
— du dossier technique

Zone réponses :

Zone réponses :

1. Longueur utilisable dans une barre :

2. Longueur piece plus épaisseur de la lame :

3. Nombre de piece dans une barre :

4. Nombre de barres nécessaires :

5. Longueur de la chute :
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Théme 5: PLIAGE Zone réponses :

Mise en situation 3. Longueur de pliage des limons :
Vous étes en charge de préparer la réalisation des marches et limons de I'escalier repéres 1 et
2.1-2.2. Lpliage limons=
Vous devez :
1. calculer la longueur développée des marches repére 1
2. calculer la longueur développée des limons repéres 2.1 — 2.2, & I'aide de I'abaque de pliage 4. Force de pliage nécessaire pour un pli des limons
3. déterminer la longueur de pliage des limons
4. calculer la force de pliage nécessaire pour un pli des limons Force de pliage pour 1 metre =

analyser votre réponse par rapport aux caractéristiques de la presse-plieuse équipant votre
atelier (voir DR5/5). Force de pliage nécessaire =

5. ordonner les plis des limons
6. compléter la gamme de pliage relative au pliage des limons page DS5/8

Vous disposez : Analyse :

— du dossier technique pages 15/19 a DT 18/19
— des documents ressources pages DR 3/5 et DR 5/5

5. Ordre de pliage :

- Plin°... Plin®...
Zone réponses :
1. Calcul de la longueur développée de la marche :
LDmarche=
2. Calcul de la longueur développée des limons a l'aide de I'abaque de pliage /@
Ri= Angle de pliage=
V= AlL=
LDiimons=
X
NPlin° ...
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Zone réponses :

6. Gamme de pliage a compléter :

Théme 6 : ETUDE DE FIXATION

Mise en situation
L’escalier sera fixé par des goujons d’ancrage a expansion contrblée permettant de soutenir
des charges lourdes dans du béton sur zone tendue fissurée et non fissurée (certification ce
option 1). Le modele choisi possédera une vis a téte hexagonale en acier de classe 8.8.
Les éléments de I'escalier repérés 4.2 et 7 sont prévus pour un passage de vis M8.

1. alaide des documents ressources, la description du modéle de goujon d’ancrage choisi,
2. la performance a la traction pour un béton fissuré

3. le couple de serrage

4. le diametre de percage du trou

— du dossier technique page DT 18/19
— des documents ressources page DR 4/5

2. Performance a la traction :

4. Diametre de percage du trou :

Feuille
GAMME DE PLIAGE /
Ensemble : Croquis :
Sous-ensemble :
Vous devez donner :
Elément :
Repére :
Etablie le : Par : Quantité :
pNh Désignation Croquis Machine |Outillage | Contréle
Vous disposez :
AN Zone réponses :
Iy ’ ™
1. Description :
|
i 3. Couple de serrage :
Iy / ™
™
# z ™
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Theme7 : POINCONNAGE

Mise en situation
Vous devez poingonner le montant bas repere 3.1 et le montant haut repére 3.2 au @ 16.

Vous devez :
1. calculer I'épaisseur maximale de poingonnage pour un poingon de @16

2. déterminer le jeu entre la matrice et le poingon pour le poingonnage d’une épaisseur de 4mm

Vous disposez :
— du dossier technique page DT 17/19
— des documents ressources page DR 3/5

Theme 8 : SOUDAGE

Mise en situation
Vous étes en charge d’assembler les éléments de I'escalier au procédé 135.
Nous disposons en stock de bouteilles d’argon.

Vous devez :
1. donner la différence entre le soudage MIG et le soudage MAG

3. citer les éléments de protection nécessaires pendant la soudure :
- EPI
— Protections collectives

Zone réponses :

1. Epaisseur maximale de poingonnage pour un poingon @16 :

2. Jeu entre la matrice et le poingon pour une épaisseur de 4mm :

2. les bouteilles stockées sont-elles adaptées au soudage MAG ? Sinon, citer un gaz compatible.

Zone réponses :

1. La différence entre le MIG et le MAG :

2. Les bouteilles stockées sont-elles adaptées au soudage MAG ? cochez une case

NON O

3. Les protections pendant la soudure :

- EPI:

— Protections collectives :
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Théeme 9 : INVENTAIRE DES PLATINES

Mise en situation
Dans le cadre de la réalisation de la mezzanine, il faut déterminer le nombre d’éléments
nécessaires a la fixation des poteaux en HEA 100 et en tube carré de 100 mm.

Vous devez :
1. donner le nombre de platine
2. déterminer le nombre de goujons d’ancrage a commander

Vous disposez :
— du dossier technique page DT 13/19

Theme 10 : CINTRAGE

Mise en situation
Etude de la fabrication de la main courante. Votre atelier est équipé d’une cintreuse Virax.

Vous devez :
1. calculer la longueur développée en précisant les calculs
2. donner la cote machine de mise en butée

Vous disposez :
— du dossier technique page DT 18/19
— des documents ressources DR 5/5

Vous considérerez :
— une sur longueur de 250 mm pour permettre le cintrage

Zone réponses :

1. Nombre de platines :

2. Nombre de goujons a commander :

Zone réponses :

1. Longueur développée :

Calculs :

2. Cote de positionnement :

Calculs :
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Théme 11 : PLANNING INSTALLATION

Mise en situation
Votre entreprise obtient le marché pour la réalisation de 10 escaliers. Le chantier devra étre
réalisé en une semaine.

Vous devez :
1. calculer le nombre d’heures nécessaires a l'installation des escaliers
2. compléter le tableau ci-dessous en fonction de la disponibilité des employés durant la semaine
du chantier
3. analyser la faisabilité de ce chantier en proposant des solutions permettant de répondre
favorablement aux attentes du client.

Vous considérerez :
— temps de d’installation 4 H a deux personnes sachant que l'installation ne peux s’effectuer
seul.
— Charles et Alexandre sont les employés en charge de la pose des ouvrages
— Alexandre a un rendez-vous médical le mardi aprés-midi
— horaires de travail hebdomadaires du lundi au vendredi, 8HO0 — 12H00 et 13H30-17H30
(exceptionnellement samedi matin)

Zone réponses :

1. Nombre d’heures nécessaires a l'installation de I'escalier :

2. Tableau a compléter en fonction de la disponibilité des employés :

DISPONIBILITE DES EMPLOYES DURANT LA POSE DES 10 ESCALIERS

EMPLOYES LUNDI MARDI | MERCREDI JEUDI VENDREDI | SAMEDI |DIMANCHE

3. Analyse de la faisabilité de ce chantier :
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