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Communauté de communes des Fontaines
Ville de Saint Laurent en Hermoy

C.C.T.P.

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Objet :

Rénovation, agrandissement et mise aux normes de la
creche Endo, dans I'enceinte de la pédiatrie
de I'hdpital de la Renaissance

Phase PRO-DCE
15 mars 2021

Maitrise d'ouvrage
Communauté de communes des Fontaines

Maitrise d'Oeuvre
Antoine VICTOR
Architecte D.P.L.G.

Espace 3D
10, chemin des brancardiers
67404 Saint Laurent en Hermoy

PREAMBULE :

Dans le présent document, I'architecte s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la nature
des travaux a effectuer, sur leurs nombres, leurs dimensions et leurs emplacements.

OBJET :

Rénovation, agrandissement et mise aux normes de la créche Endo de I’hépital
La Renaissance.

Pour donner suite a une demande grandissante de jeunes parents de ladite ville, la mairie
de Saint Laurent en Hermoy a décidé de réhabiliter des locaux inoccupés de I'hdpital,
attenants au service de pédiatrie actuel.

Le service pédiatrique se verra non seulement mis aux normes pour les personnes a
mobilité réduite, mais également et par conséquent, doté d’'une compétence
supplémentaire.

L’hépital aura une capacité d’accueil de 1 000 lits. La capacité totale d’accueil, comprenant
le personnel de santé, les patients et les visiteurs, sera quant a elle de 3 500 personnes au
maximum. La creche de son coté pourra accueillir 10 enfants avec un maximum de

10 visiteurs, personnel encadrant non compris.

Dispositions précisées par le Code de la Santé Publique — R 2324-28.
La mission de coordonnateur SPS a été confiée a la société DUPLAT a Strasbourg (67).
Chague entrepreneur sera considéré comme technicien spécialiste de son lot.

Les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs ainsi que des modifications
qu’entraineraient pour eux et les autres corps d'état, un oubli ou l'inobservation de cette clause.

Tous les travaux de chaque corps d'état seront exécutés conformément aux spécifications
techniques des cahiers des charges et prescriptions techniques établies par le Centre Scientifique
et Technique du Batiment.

PROTECTION DES OUVRAGES :

Durant les travaux, la pédiatrie restera fonctionnelle et ouverte au public. Une attention particuliére
sera portée quant a la propreté du chantier. Chaque entrepreneur devra prévoir les protections
nécessaires, afin de ne pas propager de poussiére en dehors de la zone en travaux. Chaque
entrepreneur restera personnellement responsable de tous dégats qui seront apportés pour
guelque cause gue ce soit jusqu'a I'achévement complet des travaux.
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GRAVOIS :

Les entrepreneurs auront a leur charge le nettoyage des locaux aprés l'intervention de leurs
ouvriers. Chaque entreprise aura a sa charge l'installation de goulottes pour I'évacuation des
gravois hors des batiments si cela est nécessaire. Ces gravois seront évacués dans les

décharges publiques appropriées, par chaque entrepreneur.

Un tri sélectif des gravois et déchets devra étre pris en compte par chaque entreprise.
Des bennes pour les déchets inertes banaux, non inertes, dangereux et spécifiques devront étre

mises en place.

FINITIONS — PLANNING :

Tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis, dans les régles de
I'art, suivant le planning général du programme.

Chaque entrepreneur sera tenu pour responsable de tout retard des lors qu'il n'aura pas été
dénoncé au début de la prise du chantier. Des pénalités de retard seront appliquées suivant le
bareme décrit dans le C.C.A.P.

Les délais de réalisation, concernant les lots 1 de magonnerie et 2 d’électricité et éclairage

seront de treize semaines.

Le délai maximum attribué, concernant les lots 3 et 4 de menuiserie, ne devra pas excéder

guatre semaines.

Le lot menuiserie-cloisons est estimé a quatre semaines, commandes, fabrication et pose
comprises. Néanmoins, pour ne pas perturber les services hospitaliers, I'entreprise retenue, ne

disposera que d’'une semaine sur site pour I'implantation du bloc casier vestiaire.

Le lot de menuiserie 4, pour la pose de la porte coupe-feu, est estimé a une semaine. Ce dernier
délai devra étre défini avec les entreprises retenues aux lots 1 et 3 afin d’étre contenu
impérativement dans le délai initial de quatre semaines.

Les estimations de temps, pour les lots 3 et 4, ont été considérées avec deux salariés a plein

temps.

Les dates de début et fin de travaux seront officialisées a la signature des Ordres de Services.

Les dates indiquées ci-dessous restent prévisionnelles et seront adaptées par les entreprises

retenues.

Planning Général - Creche Endo - Hopital de la Renaissance

Saint Laurent en Hermoy Maitre d'euvre : Antoine VICTOR

sept-22 oct-22 nov-22 déc-22

Taches
Délais d'exécution Lots N°1 & N°2

Lot N°1 Maconnerie

Date de début
19/09/2022
19/09/2022

Date de fin S38 839 S40 S41

S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51

16/12/20229
16/12/2022 5 o= == -

5y

¢ m=m == == = période de planification coordonnée

pour les entreprises retenues pour
les Lots N°1, N°3 & N°4.

Visite préparatoire pour
le passage des gaines
pour |'éclairage Led.

Lundi 17 octobre 2022
Réception chantier
de menuiserie

Lot N°2 Electricité - Eclairage 02/11/2022  16/12/2022 v =

Délais d'exécution Lots N°3 & N°4 19/09/2022 T : A 7 »

Lot N°3 Menuiserie - Cloisons - Cas. Vesti. ~ 19/09/2022  10/11/2022 /

Lot N°4 Menuiserie - Porte Coupe Feu 19/09/2022  23/09/2022

Réceptions de chantiers - 19/12/2022 *% *
N\

Trois jours pour le passage des
gaines d'éclairage Ledavant le
coulage de la rampe béton.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :

Avant de procéder au tracé des épures, I'entrepreneur doit contréler sur place les implantations et
aplombs des ouvrages d'appuis, vérifier les mesures et cotes.

ALLOTISSEMENT :

LOT 1 MACONNERIE

LOT 2 ELECTRICITE — ECLAIRAGE

LOT 3 MENUISERIE — CLOISON — CASIER VESTIAIRE
LOT 4 MENUISERIE — PORTE COUPE-FEU

Pour les lots 3 et 4 de menuiserie, il sera envisageable que ceux-ci soient confiés a la
méme entreprise si cela est possible d’un point de vue du planning.

LOT 1: MACONNERIE

Le lot de macgonnerie consiste a réaliser une rampe d’accés pour les personnes a mobilité réduite,
au niveau de I'accés a I'entrée principale de I'hépital.

Le dénivelé entre le sol du parking et le rez-de-chaussée (niveau zéro) du batiment est de 1 métre.

Cette rampe d’acces sera réalisée en lieu et place d’une partie des marches existantes.
L’emplacement devra s’intégrer au mieux dans I'espace dédié a 'escalier actuel.

Aprés démolition de la zone a transformer, la structure restante sera consolidée et se verra
recevoir la rampe d’accés en béton armé.

Les bordures de la rampe seront réalisées en bloc de béton manufacturé de 25 cm de large.

La largeur de la rampe, hors bordures, sera de 1,50 m pour permettre le passage et le croisement
d’un fauteuil roulant et d’un piéton.

La surface de roulage sera réalisée en béton désactive.

Sur chaque longrine délimitant les bordures de la rampe, des garde-corps vitrés de 1,10 m de haut
seront réalisés.

Les pentes et autres dimensions de paliers, seront réalisées selon les exigences d’accessibilité
PMR en vigueurs.

Des réservations dans la structure BBM et béton seront a prendre en compte par I'entreprise de
maconnerie, pour une alimentation électrique au sol.

Des rainures devant recevoir des gaines de protections en aluminium et rubans Led, destinées a
la matérialisation du cheminement de la rampe d’accés, devront étre réalisées au niveau de la
surface de roulage suivant le détail du lot 2 : électricité et éclairage, en collaboration avec
I'électricien retenu au présent marché.
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L’entreprise de magonnerie retenue, devra également agrandir I'ouverture de la porte d’entrée de
la creche Endo pour recevoir une porte coupe-feu aux nouvelles dimensions définies dans le
CCTP. L’entreprise de macgonnerie devra adapter le linteau et préparer les tableaux, afin que
I'entreprise retenue au lot 4 puisse poser le dormant et la porte CF dans les régles de l'art.

Le délai prévu pour I'agrandissement de la baie sera d’'une semaine maximum, séchage des
mortiers compris. Ce délai devra étre en accord avec le lot 4.

LOT 2 : ELECTRICITE - ECLAIRAGE

La rampe PMR, d’accés du niveau des parkings au rez-de-chaussée, sera bordée sur sa surface
roulante, d’un éclairage de sécurité balisant le cheminement de celle-ci. Des rubans de lumiéres
Led bleutées, seront encastrés collés, de part et d’autre de la rampe. Chaque palier devra quant a
lui étre matérialisé par un encadrement total de la surface. Ces bandes lumineuses seront situées
a 10 cm des bordures des rampes et des paliers.

Pour linstallation au sol de rubans Led, des gaines de protection en aluminium avec couvercles
de couleur, seront encastrées collées dans des rainures préalablement réalisées a la surface du
cheminement par I'entreprise de magonnerie retenue au présent marché.

Les rubans Led devront répondre aux exigences d’exposition extérieure. lls devront matérialiser
le chemin sans éblouir I'utilisateur.

LOT 3 : MENUISERIE - CLOISON - CASIER VESTIAIRE
Cloisons :

Les cloisons droites seront réalisées en plaques de platre de type BA13 acoustique montées sur
rails et montants galvanisés classiques de 48 mm. Les plagues de platre BA13 pourront étre
doublées si nécessaire. Les montants seront répartis et doublés tous les 60 cm, et tous les 40 cm
en cas de nécessité de renforcement. En cas de sollicitations exceptionnelles a des charges
lourdes, comme des vitrages ou des placards intégrés dans les cloisons, des structures de
renforcements en soutien et / ou en contreventement, a base de tasseaux de pin, pourront étre
intégrés de facon invisible a la structure de rails et montants.

Casiers Vestiaires :

Pour assurer la transmission des affaires personnelles des enfants, un bloc de quinze casiers
individuels a double ouverture devra étre intégré dans la cloison, a I'entrée, a droite de la créche
Endo, suivant les plans du CCTP.

La structure principale des casiers sera réalisée en MDF de 20 mm d’épaisseur, finition vernis
brillant.

Chaque casier aura les dimensions intérieures suivantes : H 300 x L 300 x 340 mm.

Le bloc casier vestiaire sera vissé a la structure rails et montants afin de supporter non seulement
le poids de la structure, mais aussi 'usage intensif quotidien des ouvertures et fermetures de
portes.

Les casiers seront accessibles par les familles du coté couloir. Pour le service de la creche, ils
seront accessibles du c6té bureau.

Pour une ouverture de porte sans frottement, un jeu de 1 mm sera réalisé en périphérie de celle-
ci par rapport au dimensionnel intérieur de chaque casier.

Les portes seront équipées de poignées de type bouton en bois. Seul du c6té accessible aux
parents, les portes seront équipées de serrures et d’'une butée intérieure. Cette butée sera
matérialisée par une baguette longitudinale de section 10 mm x 10 mm et devra étre positionnée
en partie supérieure de chaque casier.

Du coté accessible au service, les portes seront maintenues fermées par un aimant d’'une
résistance a I'ouverture de 2 kg. Celui-ci servira de butée.

Coté acces parents, les portes seront de cing couleurs différentes, par lot de trois portes. Ces
cing couleurs seront réparties de facon aléatoire.

Les portes seront réalisées en stratifié€ compact comme indiqué ci-dessous :
COté parents :
- un panneau compact stratifié d’épaisseur 10 mm, avec une face décor couleur,
- un bouton d’ouverture,
- une serrure,
- une cale de butée de porte.
Coté personnel :

- un panneau compact stratifié d’épaisseur 10 mm, avec une face décor bois,
- un bouton d’ouverture,
- un aimant de butée et de maintien de porte.

LOT 4 : MENUISERIE - PORTE COUPE-FEU

La porte principale donnant acces dans la zone de la future creche Endo devra répondre aux
normes anti-incendie, coupe-feu (CF) 1h et étre d’'une largeur minimum de 140 cm. Cette porte
devra étre a double vantaux et devra rester constamment ouverte pour permettre le passage
permanent du personnel et des visiteurs. Elle sera équipée d’'un systéme électromagnétique qui
lui permettra de se fermer la nuit sur commande et en cas de déclenchement de I'alarme
incendie.

L’agrandissement de la baie sera réalisé par I'entreprise retenue au lot 1 de magonnerie selon les
indications du présent CCTP.
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Plan d’ensemble Hopital La Renaissance — La créche Endo

Situation de la creche Endo

La creche Endo
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Hoépital La Renaissance — La creche Endo
llot central

Plan de niveau
Niveau R+1

Intérieur de la créeche Endo

Indication de la coupe BB

Plan de coupe
Niveau R+1

Intérieur de la créche Endo suivant
la coupe BB
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Hopital de la Renaissance - creche Endo

Bloc casier vestiaire vu du c6té accés parents
Indication de la coupe CC
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Echelle : 1/20

Casier vestiaire

Plan de niveau
Intérieur de la creche Endo

Indication de I'angle de vue

Casiers —
Acces service
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Hopital de la Renaissance — Entrée principale

Vue de face

Entree principale
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