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DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comprend 8 pages numérotées de 1/8 a 8/8.

Ce dossier technique est commun aux épreuves :

— E.22 - Analyse d’un projet d’agencement
— E.23 - Préparation de chantier

Ce dossier technique sera disponible pour les deux sous-épreuves.

Il sera uniguement consultable en format numérique.
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Extrait du CCTP

CCTP LOT MENUISERIE INTERIEURE
5-C DESCRIPTION & LOCALISATION DES OUVRAGES :

BLOCS PORTES « PPBO01 et PPB02 »
L'entreprise doit :
» le respect des prescriptions notifiées dans les chapitres A & B ;
o lafourniture et la pose d'un bloc porte de chez « MALERBA », gamme
« 1V EI30 —=PORTAPHONE » _ (réf. : MALERBA « MBA-051 ») ou

équivalent.

e devra répondre aux caractéristiques techniques ci-apres (PV_a transmettre) :
passage libre de 90 cm (L 93 cm — H 204 cm)
porte simple vantail isoplane a &me pleine
degré coupe-feu : CF 1/2 heure
oculus de forme carrée et CF 1/2h ; Dimension : 50 cm x 50 cm (cadre
compris)
profil adapté a I’épaisseur de la paroi afin de venir recouvrir le complexe
(placostyl, carreau de platre, magonnerie, béton) et faisant I'épaisseur de celle-
Ci
en pa;tie basse le détalonnage des portes sera de 15 mm (5 mm pour les PF
et CF).

o finition :
huisserie bois : peinture — coloris aux choix de I'architecte
vantail : stratifié de chez « POLYREY » dans la gamme « ORIGINE » ou
équivalant et similaire.

o 1 serrure a larder avec bec-de-cane a cylindre JPM avec bouton moleté intérieur

ferme porte.

LOCALISATION :
e plans des niveaux :
- RDC, R+1, R+2, R+3, R+4 & R+5 : « bureaux ».

BLOCS PORTES « PPT01 et PPT02 »
passage libre de 90 cm (L 93 cm — H 204 cm)
degré coupe-feu : CF 1/2 heure
profil adapté a I’épaisseur de la paroi afin de venir recouvrir le complexe
(placostyl, carreaux de platre, maconnerie, béton finition)
- huisserie métal : peinture — coloris aux choix de 'architecte
« vantail : stratifié de chez « POLYREY » dans la gamme « ORIGINE » ou équivalent
o leferrage de type « C »
o 1 serrure a larder avec bec-de-cane a cylindre JPM avec bouton moleté intérieur
- RDC, R+1, R+2, R+3, R+4 & R+5 : « reprographie ».

BLOCS PORTES « PPV01 »
« lafourniture et pose d'un bloc porte a huisserie bois qui devra répondre aux
caracterlsthues techniques ci-apres (PV_a transmettre) :

porte a deux vantaux, isoplane a ame pleine
passage libre de 180 cm, soit 2 x 90 cm (Lg. 183 cm — Ht. 204 cm)
degré coupe-feu : CF 1/2 heure
profil adapté a I’épaisseur de la paroi afin de venir recouvrir le complexe
(placostyl, carreau de platre, magonnerie, béton) et faisant I'épaisseur de celle-
Ci
finition : huisserie bois : peinture — coloris au choix de I'architecte
vantail : stratifié de chez « POLYREY » dans la gamme « ORIGINE » ou
équivalent et similaire, coloris selon le dossier DCE du design intérieur :

e 1 serrure a larder avec bec-de-cane a cylindre JPM avec bouton moleté intérieur.

BLOCS PORTES « PPVO3 »

« Lafourniture et pose d'un bloc porte & huisserie bois qui devra répondre aux
caractensﬂques techniques ci-apres (PV a transmettre) :
porte a deux vantaux tiercés (90 + 50) isoplane a ame pleine
passage libre de 140 cm, (L 143 cm — H 204 cm)
degré coupe-feu : CF 1/2 heure
profil adapté a I’épaisseur de la paroi afin de venir recouvrir le complexe
(placostyl, carreau de platre, maconnerie, béton) et faisant I'épaisseur de celle-
Ci.
encp:)grtie basse, le détalonnage des portes sera de 15 mm (5 mm pour les PF
et
finitior)l : huisserie bois : peinture - coloris aux choix de I'architecte
vantail : a peindre
1 serrure a larder avec bec-de-cane.

BLOCS PORTES « PPV02 »
Dito PPV03 largeur 930 x 2 040

5-C.22 BLOCS PORTES « PPS01 et PPS02 » :
passage libre de 90 cm (L 93 cm — H 204 cm)
profil adapté a I’épaisseur de la paroi afin de venir recouvrir le complexe
(placostyl, carreaux de platre, maconnerie, béton finition)
huisserie métal : peinture — coloris aux choix de I'architecte
« vantall : stratifié de chez « POLYREY » dans la gamme « ORIGINE » ou équivalent
« leferrage de type « C »
« 1 serrure a larder avec bec-de-cane a condamnation de chez VACHETTE

- RDC, R+1, R+2, R+3, R+4 & R+5 : « sanitaires publics ».

6-C.21 MOBILIER INTERIEUR :
MEUBLE DEPOSE PLATEAUX MICRO-ONDES.

Ensemble réalisé en PPSM 19 mm, chéne de fil Polyrey, composé de 2 ensembles :
meuble tri sélectif : les liaisons et fixations seront les plus discretes possibles
voire invisibles. Ferrages des portes par charniéres invisibles.
cache micro-ondes : situé au dessus du dépose plateaux, avec liaisons
invisibles. L’assemblage avec le meuble tri sélectif sera démontable. Afin de
faciliter le nettoyage, il devra étre le plus discret possible.

REVETEMENT DE SOL
Les pieces humides recevront un carrelage 40 x 40 grés cérame au sol et 60 x 40 au mur.
Le reste du batiment recevra un sol PVC imitation parquet type ref allura décibel 0,8 Ets FORBO,

dimensions 20 x 120 cm. La mise en ceuvre se fera par collage. Plinthe hauteur 100 mm, pose
autocollante longueur de 3,05 m.
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Planning de Gantt

N-1 Année N Année N+1

PLANNING DE CHANTIER ' (durée [y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 19 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

en semaines)
NO DECE JANVI| FEVR| MARS [ AVRIL |  MAI JUIN JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEV [ MARS [ AVRIL | MAI JUIN JUILL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC

LOT

L1 [Instalation de chantier

L1 |Terrassements-fondations

Synthese et VISA

L2 |Charpante - couverture -

L3 |Ravalement

L4 |Etancheité

L5 [Menuiserie Intérieure

L6 |Cloisons et doublages

L7 [Menuiserie extérieure PVC

L8 Menuiserie extérieure

L9 |Ascenseurs

L10 [Faux plafond

L11 |Plomberie-Appareils

L12 |Fluides medicaux

L13 |CVCD

L14 |CFO

L15 |Serrurerie

L16 Revétements / sols sounles l
L17 |Carrelage faience

L18 [Peinture

L19 |Espaces Verts

Nettoyage

OPR OPR

Installation Cuisine

Installation Mobilier

RVRAT

Commission de Securite

Reception et livraison SSR

Ouverture SSR

Opérations Préalables a la Réception (OPR) Etablissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) un rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT)
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