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PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION :

LOCALISATION DU PROJET :

Projet de la
pépiniére

PEPINIERE MUSICALE

L'opération porte sur la construction d'un équipement dédié aux pratiques des musiques
actuelles et contemporaines. Ce projet vise a un accompagnement global des musiciens du
territoire auvergnat, aussi bien amateurs que professionnels. Il permettra aux artistes de
travailler notamment leur prestation sur scéne dans les meilleures conditions. Les musiciens
et artistes pourront s'appuyer sur différentes ressources a chaque étape de leur parcours
avec notamment des temps de résidence et la mise a disposition de matériel de haute
qualité.

Le batiment a construire, d'une surface totale de plancher de 760 m? environ, comprend 4
studios (dont un studio scéne de 200 m? environ, un studio « MAO » musique assistée par
ordinateur, un moyen studio et un grand studio), des locaux associés (bureaux, loges,
réserves...), un catering (caféteria) ainsi que des locaux communs et de logistique.

Les espaces sont articulés autour d'un patio central. L'opération porte également sur
'aménagement des espaces extérieurs. Ce projet s'inscrit dans une démarche de
développement durable.
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SITUATION DE LA ZONE D’ETUDE :

ZONE D’ETUDE
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ZONE D’ETUDE - PLAN DU NIVEAU O :
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ZONE D’ETUDE - PLAN DE COUPE A-A
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EXTRAIT DU LOT 06 PLATRERIE

CLOISONS SEPARATIVE SAA DE 140 mm AVEC LAINE MINERALE

Mise en ceuvre de cloisons séparatives sur ossature métallique comprenant :

- la réalisation d'une ossature par rails galvanisés a double ossature alternée et indépendante ;

CLOISONS DE DISTRIBUTION DE 98/48 MM AVEC LAINE MINERALE

- entraxe des montants simples: 40 cm ;
- réalisation de chevétres pour le passage de gaines de dimensions importantes ;

- Incorporation d’une laine minérale en panneaux semi rigide de 75 mm épaisseur dans
'encombrement de l'ossature ;

- sujétions de parement par plaque BA filante au droit des ouvrages béton incorporés aux
Cloisons ;

- les parements par 2 plaques BA 13 standard, soit un total de deux plaques par parement, soit

guatre plaques au total, pose vissée suivant prescriptions du Fabricant, ajustage parfait en
périphérie ;

- fourniture de plaques hydrofuges en remplacement des plaques standards au droit des locaux

Douches ;
- I'entrepreneur du lot d’état devra fournir les matéreuax et effectuer la pose des renforts
nécessaires a la fixation des appareils sanitaires et chauffage suivant l'implantation et la
demande des lots techniques ;
- toutes les protections en pieds de cloison dans les piéces humides. (douche) ;

- les bandes a joints avec double ratissage y compris traitement des angles ;

- la réalisation des cloisons en coordination impérative avec l'entreprise de Menuiserie
Intérieure ;

- conformément aux préconisations du BET acoustique les cloisons seront montées jusqu’aux
niveaux des dalles béton.

- performance acoustique exigée : indice Rw + C 259 dB ;

- résistance au feu exigée : CF 1h00 avec PV ( EI60).

LOCALISATION: :
- entre bureau 4 du grand studio et la salle catering

Mise en ceuvre de cloisons séparatives sur ossature métallique comprenant :

- la réalisation d'une ossature par rails galv anisés de 48 mm ;

- entraxe des montants doubles: 40cm ;

- réalisation de chevétres pour le passage de gaines de dimensions importantes ;

- incorporation d’'une laine minérale en panneaux semi rigide de 45 mm épaisseur dans
'encombrement de I'ossature ;

- sujétions de parement par plaque BA filante au droit des ouvrages béton incorporés aux
cloisons ;

- les parements par 2 plaques BA 13 standard par parement, soit quatre plaques au total, pose
vissée suivant prescriptions du Fabricant, ajustage parfait en périphérie ;

- fourniture de plaques hydrofuges en remplacement des plaques standards au droit des locaux
Douches ;

- toutes les protections en pieds de cloison dans les pieces humides. (douche) ;
- les bandes a joints avec double ratissage y compris traitement des angles ;
- I'inclusion de fourreaux en coordination impérative avec les entreprises de fluides ;

- I'entrepreneur du lot d’état devra la fourniture et pose des renforts nécessaires a la fixation des
appareils sanitaires et chauffage suivant I'implantation et la demande des lots techniques ;

- la réalisation des cloisons en coordination impérative avec l'entreprise de Menuiserie Intérieure ;
- performance acoustique exigée : indice Rw + C 247 dB ;

- résistance au feu éxigée : CF 1h00 avec PV ( EI60).

LOCALISATION :
- entre salle catering et hall principal
- entre salle catering et sas d’accés grand studio
- entre salle catering et local CTA
- entre espace cuisine et espace repas salle catering
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DOUBLAGES

DOUBLAGE THERMIQUE COLLE
Fourniture et pose d'un complexe isolant thermique, comprenant :

- un polystyrene expansé élastifié Ultra32 de couleur grise, et d'une plague de platre
standard de 13 mm d'épaisseur ;

- complexe isolant 120+13 mm — R = 3,80 m2.K/W ;
- pose des plaques par plots de colle spéciale ;
- toutes les protections en pieds de doublage dans les piéces humides ;

- fourniture de plaques hydrofuge en remplacement des plaques standards au droit des
locaux humides ;

- tous les habillages en retours d'angles seront traités par une plaque de platre
cartonnée de 13 mm d'épaisseur poseée a la colle ;

- I'entrepreneur devra proceder au bourrage systématique a la colle, avant la pose du
doublage, a la périphérie de toutes les menuiseries pour une parfaite étanchéité a l'air,
de méme, pendant la pose du doublage le bourrage a la colle sera réalisé en plinthe ;

- I'entrepreneur du lot d’état devra fournir la pose et réaliser des renforts nécessaires a
la fixation des appareils sanitaires et chauffage suivant I'implantation et la demande
des lots techniques ;

- les bandes a joints avec double ratissage y compris traitement des angles ;
- I'inclusion de fourreaux en coordination impérative avec les entreprises de fluides ;

- la réalisation des doublages en coordination impérative avec les entreprises de
menuiseries extérieures et intérieures ;

- travaux comprenant implantations, coupes, ajustages et toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Nota :

tous les doublages seront posés depuis le niveau de dalle brute
LOCALISATION :

- Doublage thermique intérieur 120+13 mm des murs périphériques
extérieurs, suivant plans architecte

FAUX PLAFOND EN FIBRE DE BOIS ACOUSTIQUE ET DECORATIF

Fourniture et pose d'un faux-plafond bois acoustique et décoratif suspendu Organic Twin 50 mm
avec une hauteur de plénum de 0,545 m, travaux comprenant :

- la mise en ceuvre d'une ossature métallique, profilée en T de 24 mm, en aluminium laqué, pour
dalles de largeur 600 mm, avec corniere de méme nature en périphérie ;

- fixations des suspentes par chevilles métalliques adaptées aux différents supports ;

- réalisation de chevétres pour les parties de caissons et franchissement de gaines et ouvrages
divers dans le plénum de 0,545 m du plafond ;

- mise en ceuvre de compléments d'ossature au droit des luminaires, (exécution des trous et pose
des appareillages luminaires a la charge des lots techniques) ;

- plafond acoustique en dalles multicouches composées d'une ame en laine de roche haute densité
de 15 mm d'épaisseur avec deux parements en fibres de bois liées au ciment ;

- anneaux de 600 x 600 mm ou 600 x 1200 mm ;

- ossature apparente T 24 pour dalle a bord droit ;

- réaction au feu : B-s1,dO ;

- teinte et décoration du panneau : au choix de l'architecte ;
- einte de l'ossature : au choix de 'architecte ;

- pose suivant plans de calepinage Architecte ;
- mise en place comprenant :
» fixations, coupes, ajustages ;
» coordination obligatoire avec les Lots techniques, notamment pour l'implantation des
luminaires ;
» toutes adaptations d'ossatures.

LOCALISATION :
faux plafond bois acoustique et décoratif, suivant notice acoustique et plans architecte :
* pour les salles grand et moyen studios.
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