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EXTRAIT DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Nomenclature partielle des lots

LOT N°1 — AGENCEMENT
LOT N°2 - PLATRERIE
e FAUX PLAFOND

LOT N°3 — CLOISON VERRE

LOT N°1 — AGENCEMENT

Les travaux devront étre exécutés dans les regles de l'art, selon les prescriptions des fabricants et
conformément aux textes réglementaires, D.T.U. et autres normes en vigueur. Les matériaux devront
étre conformes aux normes NF. 5.3

Mobilier de la banque d’accueil. MBO1
Fourniture et pose d’'une banque d’accueil.

Il sera composé en deux parties :

Partie arche accueil
Les panneaux du dessus et des cbtés seront en panneaux MDF, toutes les faces et les chants seront
recouverts d'un stratifié blanc Megéve mat. Plinthe revétue d’un stratifié alu brossé.
Les parties horizontales du dessus du plateau seront recouvertes d'un verre trempé laqué blanc avec
des bords polis et rond d’épaisseur 8 mm fixé par collage.
L’épaisseur totale des joues et du dessus (verre de 8 mm compris) sera de 60mm (+- 2 mm).
La fagade en retrait de 150 mm sera recouverte d’'un verre laqué fuchsia avec des bords plats polis
d’épaisseur 6mm fixé par collage.
Intégration d’'un ruban led en rainure sous le dessus pour I'éclairage de la fagade.
Les systémes d’assemblages seront invisibles. Dimensions suivant plan.

Partie bureau
Les panneaux du dessus et des cotés seront en panneaux MDF, toutes les faces et les chants seront
recouverts d’un stratifié gris dauphin.
L’épaisseur totale des joues et du dessus sera de 40mm (+- 2 mm)
Les systémes d’assemblages seront invisibles. Dimensions suivant plan.

LOT N°3 — PLATRERIE

Les travaux devront étre exécutés dans les regles de l'art, selon les prescriptions des fabricants et
conformément aux textes réglementaires, D.T.U, et autres normes en vigueur. Les matériaux devront
étre conformes aux normes NF. 1.4.1

PLAFOND PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE
Fourniture et mise en ceuvre d'un plafond non démontable en plaques de platre BA 13 sur ossature
meétallique double fixée sous la dalle béton.
e Compris réalisation d’'une gorge avec intégration des spots.
e Compris traitement des joints, encastrements des luminaires et finitions prétes a
peindre.

Localisation : zone de dégagement.

LOT N°3 — CLOISON VERRE
Lot cloison verre :

e le profilé devra étre anodisé. Pour des raisons environnementales, ne pas utiliser de silicone ;
e le verre devra avoir une épaisseur de 15 mm et ne devra subir aucun usinage ;
¢ |a solution devra étre rapide et économique.

Localisation : ensemble des cloisons verre.

Nota : tous les éléments verriers situés au travers des dégagements, ainsi que les parties attenantes
de moins d’1.50 m, devront étre réalisées en vitrage de sécurité.

La conception des cloisons entre les salles de soin 1 et 2 sera au choix du maitre d’ouvrage suivant
une des trois conceptions détaillées ci-dessous.

Conception A : produit : cloisons séparatives Placostil® SAA-SAD Epaisseur : 120 mm
Indice d'affaiblissement acoustique (Rw) : 60 dB

Conception B : produit : STADIP PROTECT 33.2 Epaisseur : 7 mm
Indice d'affaiblissement acoustique (Rw) : 33 dB

Conception C : produit : STADIP® SILENCE, simple vitrage Epaisseur : 8 mm
Indice d'affaiblissement acoustique (Rw) : 36 dB
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