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GENERALITES

1.1 ETENDUE DU LOT

Les travaux du présent lot 03 concernent I'ensemble des ouvrages de COUVERTURES BARDAGES
nécessaires a la construction du centre aquatique 8 DOULLENS.

Le présent document ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir 'énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris,
non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du présent dossier, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la construction, suivant toutes les régles de I'Art, les réglements et normes
en vigueur, ainsi que les régles élémentaires de I'esthétique.

Le présent descriptif a pour but de faire connaitre le programme de la construction et le mode d’exécution, il n’est
pas limitatif.

Les limites de prestation TCE sont précisées au lot 00.

12 PRESTATIONS DUES AU PRESENT LOT

Les travaux du présent lot concernent I'ensemble des ouvrages suivants :

La fourniture d'un échafaudage
= Lafourniture et mise en place d’un auvent avec habillage métallique sur isolant,
= Lafourniture et la mise en ceuvre de brise-soleil métalliques,
= Lafourniture et la mise en ceuvre de brise-soleil en bois,
= Lafourniture et la mise en ceuvre d’'une étanchéité multicouche sur isolant
= Lafourniture et la pose d'un bardage avec isolant et protection par bacs acier,
La fourniture et la pose d’un bardage bois avec isolant,
La fourniture et la pose d’un bardage en plaquettes de pierre avec isolant,
= Chéneaux, noues, faitage, arétiers, habillage des rives
= Lafourniture et la mise en ceuvre des couvertines
« L’habillage des ébrasements
= Y compris prestations attenantes a la bonne finition des ouvrages
» Le nettoyage et le repliement du lot

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation complete des ouvrages du présent lot. Ses prestations
comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne
figurent pas sur les plans et documents.
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La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails établis par le Maitre d'ceuvre, le présent
descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

1.3 ETUDES D’EXECUTION

Les plans joints au dossier ne constituent en aucun cas des plans d’exécution, mais sont des schémas de
principe. A ce titre, I'entreprise devra réaliser ses propres études d’exécution et produire les plans d'exécution,
d’atelier et de chantier nécessaires a la réalisation de ses travaux ainsi que les plans de détails, note de calculs,
etc. Tous ces documents devront étre soumis a 'accord du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle avant
exécution.

Le montant de cette prestation sera réputé inclus dans la proposition globale et forfaitaire de I'entreprise.
L’entreprise est tenue de vérifier les points suivants :

— Siles détails de constructions définis dans les documents du marché (plans et CCTP) sont pertinents ;

— Si les systemes constructifs choisis sont appropriés et s'ils présentent les caractéristiques requises a
I'utilisation prévue. Ceci s'applique également aux raccords au gros ceuvre et aux sollicitations
auxquelles ils sont soumis

14 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords,
etc., nécessaires a la réalisation des travaux et de transmettre une copie au maitre d'ouvrage et a la maitrise
d’ceuvre.

L’entreprise doit vérifier les données définies dans les documents du marché et la cohérence entre les différents
plans.

1.5 LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETATS

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

— L'entrepreneur du présent lot prendra contact avec tous les autres corps d’états afin d’obtenir tous les
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d’équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

— Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

— Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’états dont les travaux
sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

— Chaque entrepreneur devra ceuvrer en bon entente et intelligence avec les autres entreprises
intervenants sur le chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble ;

— Tous les entrepreneurs sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'états ;
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1.6

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations Iui incombant, ou ne pas fournir des
renseignements, plans ou dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de leurs
travaux.

CONTENU DES PRIX

Le contenu des prix du présent lot intégre tous les travaux nécessaires au parfait achévement de l'ouvrage
suivant les régles de lart, les réglements, les normes en vigueur ainsi que les régles élémentaires de
I'esthétisme.

Outre les stipulations du C.C.T.P., les ouvrages comprennent :

Les études nécessaires a la réalisation des ouvrages, notamment la réalisation des études d'ensemble
et de détail, de la totalité des ouvrages, y compris les études particulieres propres aux méthodes de
levage des ouvrages, et d'amenée en place de ceux-ci dans le respect des régles de sécurité ;

Dans le méme cadre, les études d'intégration des ouvrages du présent lot dans les ouvrages connexes,
notamment les supportages, les raccords d'étanchéité, les traversées de parements, les scellements et
calfeutrements ;

Les études seront accompagnées de plans d'ensemble et des détails d'exécution réalisés a grande
échelle, ainsi que des notes de calculs justificatives, I'ensemble des études devant respecter les plans
des architectes ;

La production des avis techniques et de tous les procés-verbaux d'homologation, ainsi que les fiches
techniques des matériaux proposés ;

L'ensemble des matériaux, matériels, main-d’ceuvre et autres frais et charges nécessaires aux essais de
convenances, en usine ou sur le site. Les frais et charges nécessités par l'instruction d'un ou plusieurs
ATEX, quand nécessaire ;

La fourniture et la mise a disposition de I'Architecte de tous échantillons exigés accompagnés de tous
documents les explicitant ;

L'exécution de prototypes ou de tétes de série pour accord de I'Architecte avant lancement des
fabrications ;

L'exécution des surfaces témoins ;

Les frais de chantier exigés dans les piéces contractuelles du dossier marché ;

Tous les transports, chargements et manutentions des matériels a pied d’ceuvre, par tous les moyens
appropriés ;

L'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, comprenant toutes les
manutentions, stockages, montages, protections nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot,
les mouvements des approvisionnements dans l'ouvrage, nécessaire et a la demande de I'entrepreneur
principal ;

L'amenée, mise en ceuvre et repli de tous types d'échafaudages, chemin d'accés, platelages, planchers
de travail ;

L'amenée, repli, frais de location de tout le matériel de levage accompagné des conducteurs, des
ascenseurs de chantier qu'ils soient nécessaires au transport des personnes ou spécifiguement destinés
a l'usage de monte-charge ;

Tous les dispositifs de sécurité nécessaires a l'exécution des travaux ;

La réception des supports sur lesquels I'entrepreneur du présent lot exécutera ses prestations ;

Tous les travaux préparatoires nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent lot a partir des
supports réceptionnés par ses soins ;
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— Les dispositifs de protection des ouvrages propres au présent lot ;

— Les dispositifs de protection des autres ouvrages quand nécessaires ;

— La maintenance de ces dispositifs et I'évacuation hors du site de ceux-ci en fin de chantier ;

— La réfection ou le remplacement des ouvrages reconnus défectueux ou dégradés lors de la phase de
réception des ouvrages ;

— Les nettoyages journaliers, I'élimination par tous moyens appropriés des éventuelles souillures sur les
ouvrages du présent lot, 'évacuation hors du site de tous gravois ;

— Le nettoyage soigné de tous les ouvrages du présent lot préalablement & la réception des ouvrages ;

— Tous les ouvrages doivent étre livrés en parfait état d'achévement de finition, de fonctionnement ;

1.7 CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE DU MARCHE

Il est rappelé que le marché est passé a prix global et forfaitaire. Le montant du prix global et forfaitaire est
décomposé suivant un cadre qui est obligatoirement celui établi par la Maitrise d'CEuvre et éventuellement
complété, s'il y a lieu, par I'Entrepreneur.

Cette décomposition du prix global n'est pas un document contractuel.

En aucun cas, aprés signature du marché, I'Entrepreneur ne peut invoquer une omission du cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire pour demander une modification du prix global et forfaitaire.

Sont donc indiqués dans le cadre de décomposition global et forfaitaire, notamment, les prix unitaires posés et
les quantités, de toutes les composantes du présent lot.

Modalités de remplissage du document cadre annexé:

Le cadre du devis estimatif doit étre vérifié et complété par I'entrepreneur soumissionnaire a l'aide de ses prix
unitaires et des quantités qu'il a estimées et qui deviennent forfaitaires. Aucune réclamation ne sera acceptée par
la suite.

Le mode d’évaluation des ouvrages est effectué a partir des unités précisées dans le cadre correspondant.

Toute rubriqgue manquante et devant étre rajoutée I'est dans les emplacements libres de I'article correspondant,
sinon en fin de document, avec un graphisme distinct afin d’étre mis en évidence.

Pour raisons de pratique informatique, le présent document peut étre recopié, sous condition que ce soit en
intégralité

Les prix unitaires comprennent toutes les prestations définies a l'article correspondant du présent CCTP, ainsi
que toutes les dépenses générales définies dans ces mémes documents et dans le C.C.A.P.
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2.1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE

La liste des documents cités ci-aprés n'est pas limitative et inclut implicitement tous les documents d'ordre
réglementaire applicables aux travaux du présent lot, ainsi qu'aux supports sur lesquels ces travaux sont
exécutés. Tous ces documents, bien que non joints au dossier, seront considérés comme étant contractuels et
respectés comme tels, dans leur édition la plus récente.

2.2 NATURE DE LA REGLEMENTATION

L'Entrepreneur du présent lot devra avoir pleine et entiere connaissance de la réglementation relative a la
construction, qui comprend les textes suivants :

Textes obligatoires dans leur domaine d'application :

- Les/lois, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas le nom,
notamment le Code Civil dont certains articles intéressent la construction, le Code de I'Urbanisme et
de la Construction et le code du travail, les décrets et les arrétés,

- Les réglements de construction ainsi que les lois et textes ministériels relatifs aux régles de
construction pour la protection des batiments contre 'incendie, l'isolation phonique et thermique,
l'accessibilité et 'adaptabilité pour les personnes handicapés, évacuation et traitement des déchets,

- Recueil des instructions techniques du répertoire des éléments utiles a I'établissement et a 'exécution
des projets et marchés de bétiments en France (REEF),

- Documents de prescriptions techniques relatifs a tous les corps d'états, établis par le Centre
Scientifique et Technique du Batiment (CSTB),

- Lesréeglements de sécurité applicables aux batiments a usage d’habitation.

2.3 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux et matériels d’'une part et a I'exécution des travaux d’autre part, les prescriptions
et recommandations des Cahiers des charges (ou ayant valeur de Cahiers des charges) des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.), suivies de leur Cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en
ceuvre, additifs et erratum publiés par le CSTB.

Sont également applicables les D.T.U. concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les ouvrages
objets du présent lot.

- D.T.U. 20.12 : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité - Cahier des clauses spéciales

- D.T.U.40.35 : Couverture en plaques nervurées issues de tdles d’acier revétues
- D.T.U.40.5: Travaux d'évacuation des eaux pluviales

- D.T.U.43.1: Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie -
Cahier des clauses techniques.

- D.T.U. 43.2 : Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente ° 5 % - Cahier
des clauses spéciales.
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- D.T.U. 43.3: Couvertures avec revétement d’étanchéité.
24 NORMES

Les matériaux et mise en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
portées par I'ensemble des Normes Francaises et Européennes publiées par I'Association Frangaise de
Normalisation (AFNOR), homologuées par arrété ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le présent
document.

- NF P 84-206-1 : Mise en ceuvre des toitures en toles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité
- NF P 84-304 : Etanchéité - Produits pateux.
- NF P 84-310 : Etanchéité - Barriére a la vapeur en aluminium bitumé.

- NF P 85-530 : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie-vitrerie
- Mastics de bourrage oléo plastiques — Spécifications.

- NF P 85-540 : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie-vitrerie
- Mastics obturateurs du type élastique — Spécifications.

- NF P 85-541: Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie-vitrerie
- Mastics obturateurs du type plastique — Spécifications.

- NF P 85-550 : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie-vitrerie
- Mastics en bandes préformées — Spécifications.

- NF P 85-560 : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie-vitrerie
- Fonds de joints en matériaux alvéolaires souples — Spécifications.

- Régles NV65 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.

- Régles NV65 et N84 modifiées 95 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexes — Editions Eyrolles.

- Régles NV65 : Modificatif n°® 2 relatif a la carte des zones de vent — Cahier du CSTB 3182, livraison
405.

- Régles N84 modifiées 95 : Action de la neige sur les constructions (septembre 1996). Erratum n® 2
(juin 1997). Modificatif n® 1 (cahier du CSTB 3214 livraison 408) (avril 2000).

- NF P 16-150.1 a 16-150.4 ; Réseau d'évacuation et d’assainissement a I'extérieur du batiment.

- NF P 16-250.3 : Réseau d'évacuation gravitaire a l'intérieur des batiments — Systéme d’évacuation
des eaux pluviales — Conception et calculs.

- NF EN 795 : Protection entre les chutes en hauteur — Dispositifs d’ancrage — Essais — Compris
amendement A1.

2.5 AVIS TECHNIQUES

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de validité.

Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant I'objet d’avis technique délibérés par la Commission
instituée par arrété ministériel, 'Entrepreneur se conformera aux dispositions des avis techniques relatifs aux
produits ou procédés considérés.
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2.6 AUTRES PUBLICATIONS

- Les décrets d’application,
- Lescirculaires,

- Les prescriptions des Fabricants auxquels il sera demandé une assistance technique concernant les
modes de pose, les produits de finition a utiliser,

- Laréglementation acoustique actuellement sous forme d’arrétés et de Label,

2.7 REGLES DE SECURITE

- Le code du travail (derniere édition)
- Le décret « Sécurité chantier » n® 94-1159 du 26 décembre 1994

- Ladirective du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1992 relative aux prestations
minimales de sécurité et de santé a mettre en ceuvre sur les chantiers

- Ledécretn® 92 332 du 31 mars 1992 (JO du 1er avril 1992) Hygiéne et sécurité sur les lieux de
travail.

La loi "sécurité chantier" n® 93 1418 du 31 décembre 1993

10
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS

L'entrepreneur prendra, a sa charge, la mise en ceuvre d'un échafaudage sur pieds suivant le principe qu'il jugera
le mieux adapté aux travaux a réaliser dans les conditions du chantier et avec les mesures de sécurité requises.

Cet échafaudage comprend tous les dispositifs de fixation, protection des terrasses et autres ouvrages ainsi que
les garde-corps et les protections verticales de toutes natures.

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions liées a la protection des personnes et des ouvrages existants
(baches, filets, etc.).

Les différents acces aux batiments seront protégés par un échafaudage de pied métallique tubulaire, compris
couverture et protection contre les chutes d'objets.

Tous les ouvrages endommagés seront refaits a l'identique et aux frais de I'entreprise ou par subrogation,
financés par son assureur.

Quel que soit le type d'échafaudage adapté, I'entrepreneur en sera responsable jusqu'au démontage final et,
notamment vis-a-vis des tiers qui pourraient I'utiliser dans un but de malveillance, en dehors des horaires de
chantier.

L’entrepreneur du présent lot devra le rebouchage des réservations de I'échafaudage sur la fagade avec I'enduit
prévu et localisé ci-dessous.

3.2 TOITURE-TERRASSE INACESSIBLE

3.21 ETANCHEITE TRADITIONNELLE BICOUCHE AUTO PROTEGEE

Description :

L’entreprise doit la réalisation de I'étanchéité traditionnelle pour toitures-terrasses inaccessibles.

Le systéme d'étanchéité retenu devra posséder un cahier des charges ou avis technique en cours de validité
approuvé par le bureau de contréle avant la mise en ceuvre.

Elément support :

Elément porteur en béton.

Isolant :

Complexe isolant comprenant, pare vapeur renforcé, isolant mousse type UTHERM Roof K

- R>5m2K/W

Complexe d'étanchéité :

11


bac
Rectangle

bim
Zone de texte
Complexe isolant comprenant, pare vapeur renforcé, isolant mousse type UTHERM Roof K


CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE A DOULLENS
LOT 03 : Couverture Bardage Octobre 2020 - Phase DCE

Les produits d'étanchéité (membranes bitumeuses, enduits, etc.) doivent étre fabriqués dans des unités dont le
systéme Qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 et 9002 par 'AFAQ.

Pare-vapeur :

- Une couche d'enduit d'imprégnation a froid type SOPRADERE (0,25 L/m?).
- Une feuille de bitume élastomére SBS avec armature en voile de verre 50g/m? type ELASTOPHENE 25,
soudée en plein.

Etanchéité :

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en indépendance, conforme a l'avis technique
ELASTOPHENE FLAM — SOPRALENE FLAM et de performance 5.

Il comprend, a partir du support isolant :

- Un écran d'indépendance par voile de verre 70g / m?, type SOPRAVOILE 100.

- 1ére couche : une chape de bitume élastoméere SBS avec armature polyester 180g/m?, type ELASTOPHENE
FLAM 180-25, soudée aux joints.

- 2éme couche : une chape de bitume élastomére SBS avec armature voile de verre 50g/m? type
ELASTOPHENE FLAM 25, soudée en plein.

Attention, le bitume faisant office d’étanchéité devra étre coloré, teinte au choix de I'architecte.

Relevés :

- L’entreprise doit la fourniture et pose des équerres périphériques permettant I'arrét de I'étanchéité et la mise en
place de la couvertine filante. Y compris profils ponctuels.

Attention, le bitume faisant office d’étanchéité devra étre coloré, teinte au choix de I'architecte.

Ouvrages annexes :

Les joints de dilatation sont réalisés conformément aux détails et AT

Les naissances d'évacuations d’Eaux pluviales sont réalisées avec soin

Les étanchéités diverses au pourtour d'ouvrages en toiture sont réalisées avec soin

Les raccords aux surfaces verticales sont réalisés avec soin et suivant les détails

Localisation :

Toiture-terrasse au-dessus des locaux déchaussage, vestiaires et bien-étre, entre les files A et C.

3.22 COMPLEXE DE FACADES ITE AVEC FINITION PAR ENDUIT

Description :

L’entreprise doit la réalisation d’'un enduit sur isolation par I'extérieur sur support béton banché ou magonnerie.
Référence du produit : TOLL O THERM (CC CP ou PSC) des établissements TOLLENS.

Pose : selon agrément technique européen des établissements TOLLENS validé par le CSTB
Le systéme sera de type chevillé des sur support béton :
- isolant de type PS d'épaisseur 18cm R > 5 m2.K/W

- fixation mécanique de l'isolant au mortier selon les recommandations du fabricant
- une finition de type enduit sur isolant & appliquer sur grille armée — couleur au choix du maitre d’ceuvre
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Mise en ceuvre :

Nature des supports : acrotere en béton a la charge du lot Gros ceuvre avec isolant a la charge du présent lot,
épaisseur selon notice thermique est plans.

Préparation des supports :
Les supports devront étre stables, sains, propres, exempts de toute trace d’huile, peinture ou pulvérulence.

Couleur :
Teinte au choix de I'Architecte selon nuancier du fabricant.
Localisation :

Face intérieure des relevés d'acrotere, Face intérieure de I'acrotére du batiment vestiaires, déchaussage bien
étre

3.23 LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE

Fourniture et pose de chéssis de désenfumage aluminium anodisé (20 microns) pour désenfumage des locaux
en toiture des vestiaires:

- ossature en profilés dalliage Iéger aluminium,

- profilés a rupture de pont thermique,

- modéle avec joint incorporé pour traitement de I'étanchéité a 'air

- fixation sur chevétre a la charge du lot charpente,

- panneau de méthacrylate coloré avec pente minimale de 1 %,

- résistance du panneau a 1 800 joules,

- compris grilles anti chutes condamnables (anti-effraction) sous panneau incorporées sans chassis
- formes et dimensions suivant plan architecte,

- Compris toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

- Compris toutes sujétions de drainage des eaux de condensation et de pluie.

- Compris ouvrant

Les lanterneaux de désenfumage auront une surface utile de 1m? afin d'étre en conformité avec I'lIT 246.
Localisation :

Lanterneaux de désenfumage de la toiture-terrasse au-dessus des vestiaires selon plans architecte.

3.24  LANTERNEAUX DE CONFORT

Fourniture et pose de chéssis de désenfumage aluminium anodisé (20 microns) pour désenfumage des locaux
en toiture des vestiaires:
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- ossature en profilés d'alliage léger aluminium,

- profilés a rupture de pont thermique,

- modéle avec joint incorporé pour traitement de I'étanchéité a Iair

- fixation sur chevétre a la charge du lot charpente,

- panneau de méthacrylate coloré avec pente minimale de 1 %,

- résistance du panneau a 1 800 joules,

- compris grilles anti chutes condamnables (anti-effraction) sous panneau incorporées sans chassis
- formes et dimensions suivant plan architecte,

Compris toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

Compris toutes sujétions de drainage des eaux de condensation et de pluie.

Localisation :

Lanterneaux de désenfumage de la toiture-terrasse au-dessus des vestiaires, douches, selon plans architecte.

325 SORTIES EN TOITURE
L’entreprise doit la fourniture et la pose de sorties en toitures, compris chapeau de finition et relevés d’étanchéité.
Localisation :

L’ensemble des sorties en toiture sur toiture terrasse, suivant plan masse architecte et plan de plomberie

3.3 COUVERTURE DOUBLE-PEAU EN BAC METALLIQUE

331 COMPLEXE DE COUVERTURE EN BAC METALLIQUE SUR ISOLANT EN VERRE CELLULAIRE

Description :

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’'une couverture type toiture chaude comprenant :

Bac support :

Fourniture et pose d’un bac autoportant d’épaisseur 0,75 mm de type HACIERCO 74 SPA de chez ARVAL ou
équivalent, en tble nervurée d'acier galvanisé, face inférieure laquée en usine, avec perforation en creux d’onde.

Traitement de finition en usine : adapté aux ambiances a trés forte hygrométrie face vue. 100 / 100 face vue ou
équivalent.

Couleur des bacs au choix de I'architecte dans la gamme RAL.
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Dimensionnement des bacs acier selon les plans d’exécution.

Les plans de calepinage seront a la charge de I'entreprise. Celle-ci tiendra compte des pertes occasionnées par
la découpe des bacs dans son offre.

Les bacs seront fixés a l'ossature porteuse conformément au D.T.U. 43.3.

Fixation sur les pannes de charpente métallique par tire-fond ou vis auto perceuse a collerette, et fixations de
coutures par rivets afin de préserver I'esthétique de la sous-face des bacs acier. Les pointes de fixation seront
électro-zinguées et laquées blanc. Pas de pointes en partie courantes des bacs aciers.

Fixation sur la charpente métallique par tous moyens adaptés.

L’ensemble des fixations sera en acier inoxydable austénitique A2, suivant le fascicule de documentation FD E
25.033.

Aux recouvrements longitudinaux, fixations avec pose d’'un complément d'étanchéité sur les recouvrements
transversaux.

Compris toute sujétion de raccord sur panne, écarteurs, retour verticaux....

Acoustique :

Un feutre acoustique de type laine de roche ou techniquement équivalent, destiné a I'absorption phonique sera
mis en ceuvre dans les nervures. Celles-ci seront ensuite pontées par un papier adhésif. L'indice
d'affaiblissement au bruit aérien extérieur de I'isolant devra étre supérieur a 40dB.

Thermique :

Plaques en verre cellulaire type FOAMGLAS T3+, format 60 x 45 cm, lambda = 0,036 W/(m-K) bénéficiant d’'une
garantie thermique de 25 ans (une attestation spécifique au chantier sera établie par le fabricant), isolant pare
vapeur dans la masse et étanche a, résistance a la compression sans écrasement a la rupture : 5 kg /cm2,
classement au feu A1.

R > 5 m2K/W, épaisseur 18 cm selon plans et détails architecte.

Pose des plaques en verre cellulaire par encollage au bitume sur I'élément porteur en acier, y compris traitement
des joints suivant les prescriptions du fabricant.

Réalisation d'un surfagage au bitume & raison d’'une épaisseur de 2 mm minimum. Positionnement et calepinage
des plaques de fixations dentées de type PC SP 150/150 FOAMGLAS en tdles d'acier galvanisé Z 350 ou
équivalent. Les plaquettes seront soudées sur le glacis de bitume et insérées dans la masse de lisolant
thermique.

Suivant les différentes finitions de couverture, la densité des plaquettes se fera selon la zone de vent et conforme
a I'Avis Technique ou au Cahier des Charges des divers systemes.

Une membrane bitumineuse d'épaisseur minimale 3 mm a surface grésée et d’'armature polyester 180 g/ m2
soudée en plein sur le glacis de bitume, recouvrant ainsi les plaquettes.

Noues :

Y compris profilage des noues et étanchéité
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Y compris mise en ceuvre des naissances EP dans les noues avec étanchéité et pose de crapaudines.

Etanchéité type bac acier :

L'entreprise devra fournir et poser une couverture en bac de type Fréquence 13.18T de chez ARVAL ou similaire.
La mise en ceuvre de I'ensemble devra respecter le DTU 40.35

Les tdles doivent étre posées sur des appuis en bois dont les largeurs minimales sont :

Sur appuis intermédiaires : 60 mm

La pente de la couverture est donnée par l'ossature. Les panneaux sont posés normalement avec une pente
supérieure a 10 %

Pour une pente entre 10 et 7 %, il est nécessaire de prévoir un closoir sous-faitiére en mousse souple
prédécoupée.

Longueur des recouvrements (zones définies par I'annexe E de la norme NFP 34-205-1 référence au DTU 40.35

-de 7a 10% Zone 1 et 2 : 300mm Zone 3 : non prévu

-de 10 2 15% Zone 1 et 2: 200 mm Zone 3 : 300mm

-supérieur a 15 % zone 1 et 2 : 150mm Zone 3 : 200mm

Compris toute sujétion de finition (profil de départ métallique, faitiére aérée avec pare neige....)

La structure réglable sera composée de piéces d’attaches fixées a la charpente comme les équerres et les rivets
métalliques et doivent reprendre en 3 dimensions les tolérances de la structure.

L’ensemble de ce systéme devant répondre aux caractéristiques et rapports d’aptitude a I'emploi du fournisseur
ainsi que les calculs de résistance en pression et dépression selon les conditions climatiques locales.

Parement extérieur qualité Pearl 60um Référence Pyrite 11B5 ou équivalent.

Dans la mesure du possible, éviter toute découpe sur site. Lors d'une opération de découpe, protéger la zone
environnante.

Afin d'éviter de détériorer le bac, aprés toutes opérations de découpe ou pergage, il conviendra de balayer
immédiatement les panneaux afin d'éliminer les copeaux.

ATTENTION, le complexe devra respecter en tout point I'avis technique et cahier des charges du produit.
Pour mémoire :

L’entreprise devra indiquer, pour mémoire, le prix du méme complexe avec un bac acier ondulé de type
Fréquence 13.18T de chez ARVAL ou similaire en teinte Goldperla, (ligne distincte sur le CDPGF).

Localisation :

Couverture au-dessus de la halle bassin, de la zone administration et du hall d’accueil, entre les files D et G, et
19 et 25.
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34 CHENEAUX ENCASTRES

Description :

L’entreprise la fourniture et la pose des chéneaux encastrés du présent projet, comprenant :
e Réalisation des chéneaux nécessaires au projet en périphérie, dimensionnement suivant études de
I'entreprise, le calcul devra étre soumis a I'approbation du bureau de contréle.

e Chéneaux réalisés en tdle d’aluminium, compris toutes structures porteuses, pliage, assemblage, etc.
e Les bords supérieurs seront rabattus, fixation dans le bac support d'étanchéité ou charpente selon

nécessités, une pente minimum 5 mm par métre selon DTU 40.5 et un relevé de 150 mm environ.
o Réalisation de naissances EP, mise en place de crapaudines, de trop plein type barbacane etc.

Y compris toutes sujétions de pose de mise en ceuvre, d'ouvrage de dilatation et profilés de finitions en tbles
d’aluminium.

Localisation :

Chéneaux latéraux encastrés au droit de la couverture du parvis (auvent), suivant les plans architectes.

3.5 COUVERTINES

Description :

L’entreprise devra la fourniture et la pose de couvertines, protection des tétes de murs, voiles, etc. comprenant :
Profil en aluminium 15/10eme, avec pliage formant goutte d’'eau débord maxi. de 50mm en fagade.

Y compris toutes sujétions de pose de mise en ceuvre, d'ouvrage de dilatation et profilés de finitions.

Teinte : pyrite de chez Arval ou équivalent.

Localisation :

Couvertines de protection/finition au pourtour de I'ensemble des toitures, y compris au droit des JD. Selon plans
et détails architecte.

3.6 AUVENT ET DEBORDS DE TOITURE

3.6.1 AUVENT ENTREE PRINCIPALE ET DEBORDS DE TOITURE

L’'auvent en entrée d’équipement sera constitué d’une structure primaire en charpente métallique due au lot
charpente métallique. L’entreprise devra l'ossature secondaire complémentaire ainsi que [I'habillage de
I'ensemble en toles planes.

Compris intégration de chéneaux (paragraphe 3.4) et habillage.

Y compris toutes sujétions de fagonnage, coupes, découpes, entailles, rainures, assemblages, fixations, pose,
réglage, tous détails, profils d’angles, profils de finitions, etc. et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre,
jonctions parfaite avec les autres bardages, et complexe de couvertures, etc.
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Teinte Pyrite de chez Arval ou équivalent.

Localisation :
Auvent de I'entrée principale et débord de toiture sur fagade Sud-Ouest de la halle bassin.

3.6.2 HABILLAGE DE SOUS-FACE

Description :

Fourniture, pose et fixation sur 'ossature secondaire a la charge du présent lot (profilé en tube carré galvanisé)
fixé a l'ossature primaire (au lot charpente métallique) de bacs acier profilés de type « HAIRPLAN 300 » teinte
Pyrite de chez ARCELOR MITTAL ou techniquement et d’aspect équivalent.

Y compris toutes sujétions de fagonnage, coupes, découpes, entailles, rainures, assemblages, fixations, pose,
réglage, tous détails, traitements des capotages, angles aigus et rentrant (joints creux) rives, jonction avec
menuiseries, profils de recoupement, profils de finitions, incorporation ponctuel d'isolant, etc.

Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre, jonctions parfaite avec les autres complexes, etc.

Localisation :

Habillage des sous faces des débords de couverture et auvent.
Habillage des faces intérieures des bandeaux.

Selon plans et détails architecte.

3.6.3 HABILLAGE DES RIVES ET BANDEAUX

Description :

L’entreprise doit la fourniture et pose de rives et bandeaux en téle métallique plane.

Compris toute sujétion de fagonnage, coupes, découpes, entailles, rainures, assemblages, fixations, pose,
réglage, tous détails. Les fixations seront impérativement invisibles.

Les petites découpes sont proscrites et les bandeaux devront étre habillés avec des panneaux de la longueur
maximale admise chez le fabricant : les plans de découpes devront étre validés en amont par I'architecte en
phase chantier.

Teinte Pyrite de chez Arval ou équivalent.

Localisation :

Rives et bandeaux de fagades selon plans architecte.

3.7 SORTIES EN TOITURE

Description :
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L’entreprise doit la fourniture et pose de sortie en toiture et d’étanchéité en remontée des sorties des ventilations
primaires.
Elle doit toutes les sujétions de pose et de mise en ceuvre et tous les essais nécessaires.

Localisation :

Sur la couverture, suivant les plans des lots techniques.

3.8 BRISE-SOLEIL

3.8.1 BRISE-SOLEIL EN BOIS

Fourniture et pose de brise-soleil en bois modifié thermiquement ou en bois rétifié, compris structure secondaire
nécessaire.

Bois sans noeud, en bois modifié thermiquement ou en bois rétifié, sous forme de lames travaillées pour une
pose verticale ajourée. Les bois sont certifiés PEFC sur soumission du certificat au Maitre d’ceuvre avant pose du
bardage.

Les lames sont fixées par pointe torsadée en acier inox, fixation invisible, a I'aide d’une ossature métallique due
au présent lot comprenant les poteaux et traverses nécessaires rapportées en téte sur 'ossature primaire (due
au lot charpente métallique) et fixée en pied dans la dalle support (due au lot gros-ceuvre).

Les lames reposent et sont fixées sur I'ossature secondaire due au présent lot, dont les appuis se font au sol via
des platines métalliques.

L’ensemble de la structure (primaire et secondaire) sera traitée anti-corrosion et laquée, teinte au choix de
I'architecte.

Dimension des lames : 60mm de largeur par 180mm d'épaisseur, vide de 250mm.
Essence : Douglas

Finition : Eléments rabotés sur les 4 faces

Traitement : bois modifié thermiquement ou en bois rétifié

Classe de risque : 3, pour une exposition directe aux intempéries

Les fixations ne devront pas déformer, pincer le fil du bois et une attention particuliére sera portée sur la mise en
ceuvre et sur le calepinage général. Aucune découpe de lame au droit des menuiseries ne sera autorisée.
L’épaisseur sera constante, le calepinage et des modules éventuels de préfabrication seront réalisés en
alignement avec les menuiseries extérieures.

RAPPEL :

- protection en téte de fagades due a ce lot
- habillages des ébrasements au lot bardage métallique

Localisation :
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Facade Sud-Ouest selon plans et détails architecte.

3.8.2 BRISE-SOLEIL EN ALUMINIUM

BRISE-SOLEIL EN ALUMINIUM

Fourniture et mise en ceuvre de brise-soleil métalliques monté en fagade et composé de lames en aluminium
extrudé tubulaire, en deux piéces assemblées de format de lames de type SPF 200A de chez TAMILUZ ou
équivalent.

Fixation sur ossatures tubulaires en aluminium du fabricant entraxe des lames suivant plan Architecte.

Le systéme de fixation des lames est effectué au moyen d'une fixation mécanique de la lame sur le montant de
support, par un canal intérieur, configurant un systéme de lames filantes sur le devant de la structure de support.

Finition :

Profilés en aluminium galva et thermolaqué, teinte pyrite de chez arval.
Lames et montants en aluminium extrudé. Alliage 6060 6063 - TS
Embouts en aluminium.

Dimensions et écartement des lames suivant détail architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour reprise en téte sur ossature de la charpente de l'auvent et en
pied par le biais de platines en aluminium.

Localisation :

Parvis d’entrée selon plans architecte.

3.9 BARDAGES

3.9.1 BARDAGE BAC METALLIQUE SUR ISOLANT LAINE DE ROCHE

Description :

Fourniture, pose sur le support principal béton et charpente métallique d’'un complexe isolant et de finition par
bacs acier de type Fréquence 13.18B de chez ARVAL ou similaire.

Complexe de bardage composé au minimum de :
- Ossature secondaire suivant nécessité et avis technique du produit
- Isolant en laine de roche type panneau rigide Alphalene 70 marque Isover épaisseur 18cm R > 5
m2K/W
- Profil de bardage : Fréquence 13.18B teinte Pyrite de chez arvalde chez Arval

Fixation sur support béton ou ossature métallique (au droit du bandeau Ouest).
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Dans la mesure du possible, éviter toute découpe sur site. Lors d'une opération de découpe, protéger la zone
environnante.

Afin d'éviter de détériorer le bac, aprés toutes opérations de découpe ou pergage, il conviendra de balayer
immédiatement les panneaux afin d'éliminer les copeaux.

L’entreprise doit tenir compte des espacements entre isolant et bardage selon configuration.

Y compris toutes sujétions de fagonnage, coupes, découpes, entailles, rainures, assemblages, fixations, pose,
réglage, tous détails, traitements des pieds de bardage, grilles anti-rongeurs, bavettes basses, profils d'angles,
profils de finitions, etc. et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre, jonctions parfaite avec les autres
bardages, et complexe de couvertures, efc.

Pour mémoire :

L'entreprise devra indiquer, pour mémoire, le prix du méme complexe avec un bac acier ondulé de type
Fréquence 13.18T de chez ARVAL ou similaire teinte goldperla (ligne distincte sur le CDPGF).

Localisation :
Bardage métallique suivant repérage en fagade.

3.9.2 BARDAGE BAC METALLIQUE SUR ISOLANT VERRE CELLULAIRE

Description :

Fourniture, pose sur le support principal charpente métallique d’un complexe isolant et de finition par bacs acier
de type Fréquence 13.18B de chez ARVAL ou similaire

Complexe de bardage composé au minimum de :

- Ossature secondaire suivant nécessité et avis technique du produit

- Plateaux de supports métalliques selon détails architecte

- Profilés métalliques de fixation en Z

- Isolant en verre cellulaire type FOAMGLAS T3+ ou techniqguement équivalent épaisseur 18cm R > 5
m2K/W. Pose des plaques en verre cellulaire par encollage au bitume sur I'élément porteur en
acier, y compris traitement des joints suivant les prescriptions du fabricant.

- Profil de bardage : Fréquence 13.18B Pyrite de chez Arval
Teinte Pyrite de chez arval ou similaire
Dans la mesure du possible, éviter toute découpe sur site. Lors d'une opération de découpe, protéger la zone
environnante.

Afin d'éviter de détériorer le bac, aprés toutes opérations de découpe ou pergage, il conviendra de balayer
immédiatement les panneaux afin d'éliminer les copeaux.

L’entreprise doit tenir compte des espacements entre isolant et bardage selon configuration.

Y compris toutes sujétions de fagonnage, coupes, découpes, entailles, rainures, assemblages, fixations, pose,
réglage, tous détails, traitements des pieds de bardage, grilles anti-rongeurs, bavettes basses, profils d’angles,
profils de finitions, etc. et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre, jonctions parfaite avec les autres
bardages, et complexe de couvertures, etc.

Pour mémoire :
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L’entreprise devra indiquer, pour mémoire, le prix du méme complexe avec un bac acier ondulé de type
Fréquence 13.18B de chez ARVAL ou similaire teinte goldperla (ligne distincte sur le CDPGF).

Localisation :
Bardage métallique en fagade sud de la halle bassin, suivant repérage en facade.

3.9.3 BARDAGE BOIS SUR ISOLANT LAINE DE ROCHE

Description :

Fourniture et pose sur le support principal (voiles béton) d’'une fagade ventilé avec panneaux d'isolation en laine
de roche et protection/finition par bardage en bois modifié thermiquement ou en bois rétifié.

La pose sera soignée, en particulier aux points de liaison avec les menuiseries extérieures, les bardages
métalliques et les complexes de couvertures.

Isolation :

Fourniture et pose de panneaux d’isolation en laine de roche.
Caractéristiques : type panneau rigide Alphaléne 70 marque Isover épaisseur 18cm R > 5 m2K/W
Exigence de ventilation de la lame d’air entre le bardage et l'isolant

Pare-Pluie :

Pare-pluie métallique en tole nervurée de type Trapéza 11.100.8B ou équivalent posé a la verticale, compris
ossature de fixation due au présent lot.

S'agissant d’'un bardage en pose verticale ajourée, le pare-pluie sera de teinte noire Matte réf. noir Blackberry
49MC Naturel 35 ou équivalent, dépourvu de toute marque, écriture, logo, etc.

Bardage Bois :

Fourniture et pose de bardage bois sans nceud, en bois modifié thermiquement ou en bois rétifié, sous forme de
lames travaillées pour une pose verticale ajourée. Les bois sont certifiés PEFC sur soumission du certificat au
Maitre d’ceuvre avant pose du bardage.

Les lames sont fixées par pointe torsadée en acier inox, fixation invisible, sur une ossature secondaire due au
présent lot si besoin, avec une lame d’air de minimum 22mm, formés par l'interposition de tasseaux en bois
(contre-lattages support de l'isolant)

Dimension des lames : 40mm de largeur par 60mm d’épaisseur, vide de 50mm.
Essence : Douglas ou méléze

Finition : Eléments rabotés sur les 4 faces

Traitement : bois modifié thermiquement ou en bois rétifié

Classe de risque : 3, pour une exposition directe aux intempéries

Traitement des pieds de bardage : hauteur d’arrét du bardage = TN -150mm suivant détails de I'architecte.
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Y compris grilles anti rongeurs en pieds.

Les fixations ne devront pas déformer, pincer le fil du bois et une attention particuliére sera portée sur le
traitement des angles et sur le calepinage général. Aucune découpe de lame de bardage au droit des
menuiseries ne sera autorisée.

L’épaisseur du bardage sera constante, le calepinage des fagades et des modules éventuels de préfabrication
sera réalisé en alignement des linteaux des menuiseries extérieures. Certaines fagades devront étre réalisées
avec des lames de grande hauteur.

Localisation :

Facade du projet disposant d’un bardage bois, suivant élévations et détails de I'Architecte.

3.9.4  PLAQUAGE EN PIERRES NATURELLES SUR ISOLANT PE

Description :

L’entreprise doit la fourniture et la pose d'un plaquage en pierres naturelles sur isolation extérieure de type
MASTROSISTEMA de chez GEOPIETRA sous Atex, ou techniguement équivalent. Le procédé
MASTROSISTEMA est un systéme d'isolation thermique dont le caractére est fermé (les éléments constitutifs ne
peuvent étre remplacé par des équivalents) et ne peux faire I'objet de plusieurs lots.

La mise en ceuvre du systéme reléve des techniques spécifiques alliant les techniques de pose des systémes
d'ITE par enduit sur isolant et de pose de parements de pierre reconstituée nécessitant un recours a des
entreprises formées.

Ce systeme est fixé mécaniquement sur le support par chevilles, placées par-dessus la couche de base armée et
la couche de colle armée.

Le complexe est composé de l'intérieur vers I'extérieur de :
Thermique :
Epaisseur 18cm R > 5 m2K/W

Panneaux PSE ignifugé (classé au moins E), faisant I'objet d’'un Certificat ACERMI en cours de validité et
présentant les performances suivantes : 122 S =40 =3 L = 3(120) E = 2, blanc ou gris.

Aux angles de baie, des découpes en « L » des panneaux doivent étre réalisées afin d’éviter les joints filants (cf.
Cahier du CSTB 3709 de mai 2012).

Dans le cas de I'utilisation de panneaux en polystyréne gris, I'ouvrage destiné a étre recouvert et les panneaux
posés ou en cours de pose doivent étre mis a I'abri du soleil en installant une bache ou un filet de protection ne
laissant pas passer plus de 30 % de I'énergie solaire.

Epaisseur de l'isolant : 18cm suivant plans et détails architecte.

Compris isolant de soubassement sur 80cm en-dessous du niveau 0 dii au présent lot.
Support :

Les panneaux d'isolant devront étre préparés pour accueillir le plaquage en pierre.
Prévoir un mortier de colle et enduit de toute la surface & habiller :
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- Enduit armé avec freillis de support : la couche de base A96 (consommation 6,3 kg/m2 de produit en
poudre) armée d'un des treillis en fibres de verre sous la référence « FASSANET 160 »

- Couche de colle GEOCOLL (consommation 4,0 kg/m2 de produit en poudre) armée du treillis en fibres
de verre référencé« GEORETE 315 » (correspondant au treillis GM 533 de la société Glinther Kast),

- Fixation mécanique avec chevilles, a I'aide de tasseaux adaptés au systéme. Le chevillage doit passer a
travers la couche d’enduit d’armature consolidé et a travers le treillis de support noyé dans la couche de
colle encore fraiche. La fixation mécanique est effectuée a l'aide de chevilles par le poseur du
revétement en pierres reconstruites.

Pose pierres :

Les pierres reconstruites seront collées.
L’entreprise devra prévoir :
- finition de parements en pierre reconstituées d'épaisseur maximale 70 mm de la société GEOPIETRA,

collées en double encollage a joints décalés (12,1 kg/m2 en poudre) avec le produit de collage
GEOCOLL de la société GEOPIETRA.

- le jointoiement est réalisé & l'aide du mortier de joint GEOBI allégé bi-composant de la société
GEOPIETRA, application manuelle.

Par ailleurs, un fractionnement au niveau de la finition est réalisé tous les 60m? au plus a l'aide d'un mastic
polyuréthane bénéficiant d'un label SNJF Facade de classe 25E.

Les joints structuraux de I'ouvrage doivent rester libres et seront repris par le revétement.
Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant.

Compris toute sujétion de pose et de finition (angles, ébrasures, efc...) avec ['utilisation de piéces d’angles
spécifiques. La pose sera soignée, en particulier aux points de liaison avec les menuiseries extérieures, les
bardages métalliques et les complexes de couvertures.

Caractéristiques :

- Format standard
- Couleur : teinte beige grisé,

Type Bergamo BT de chez geopietra ou équivalent

Localisation :

Selon plans et détails architecte.

3.10 HABILLAGE DES EBRASEMENTS

Description :

L’entreprise doit la fourniture et la pose de profilés métalliques en aluminium thermolaqué pour le traitement isolé
et de finitions des ébrasements des baies du projet : tableaux, linteaux, voussures et appuis.

Y compris retour d'isolant en laine de roche, caractéristiques selon plans et détails architecte.

Teinte : suivant destination au choix de 'Architecte

24



CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE A DOULLENS
LOT 03 : Couverture Bardage Octobre 2020 - Phase DCE

Y compris toutes sujétions de fagonnage, coupes, découpes, entailles, rainures, assemblages, fixations, pose,
réglage, prises et scellements, tous détails et sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.

Localisation :

Habillage des ébrasements de baies du projet au droit des bardages métalliques, pierre et bois.

3.11 DESCENTE EP EXTERIEURES EN PVC

Description :

L’entreprise du présent lot doit la fourniture et pose d’'une descente EP extérieure en PVC depuis la naissance
EP en toiture et jusqu’'a 1m du batiment en attente pour raccordement sur réseau VRD.

Cette derniéres sera dissimulée derriere entre la structure du batiment et le bardage

Compris raccordement, naissances et jonctions pour descente EP avec passage de I'extérieur du batiment a
lintérieur du batiment.

Y compris toute sujétion de pose, de fixation a la paroi et de raccordement.
Localisation :

Suivant plans architecte, notamment en fagade Est.

3.12

3.13 NETTOYAGE

L’entreprise du présent lot doit :
— Le nettoyage journalier de ses déchets
— L'enlévement des emballages vides.
— Le balayage et enlevement de tous les gravois, chutes, etc.
— L'enlévement de tous matériaux ou matériels inutilisés ou inutilisables.

Toutes les surfaces seront livrées parfaitement propres.
3.14 REPLIEMENT DU LOT

Le présent lot prévoit toutes les dispositions de repliement du matériel qu'il aura installé aussi bien en ce qui
concerne les aménagements réglementaires que ceux propres a l'installation du chantier de son propre lot, inclus
toutes sujétions de nettoyage et de protections, etc.
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